



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA)

Liceo Scientifico Statale "B. Rescigno"

Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)



Cod. Fisc.
9400044065

“ Realizzazione dei laboratori presso il Palazzo Marciani di Casali di Roccapiemonte di proprietà del Comune di Roccapiemonte, di sistemazione dell' area circostante e di realizzazione di una serra high-tech.”



PROGETTAZIONE :
Raggruppamento Temporaneo Professionisti

Capogruppo mandatario:

- **Ing. Biagino G. Tenuta**

Mandanti:

- **Arch. Franca Maria Bello**
- **Ing. Mattia Pisapia**
- **Ing. Alessandro Pisapia**
- **Geol. Luigi Capuano**



Dirigente Scolastico:

Prof.ssa Rossella De Luca

Responsabile del procedimento:

ing. Gioita Caiazza

Il Supporto al RUP:

Ing. Carmine Avagliano

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola:

EC/5

Descrizione:

QUADRO ECONOMICO GENERALE AGGIORNATO

Maggio 2020

"Lavori per la realizzazione dei laboratori presso il Palazzo Marciani di Casali di Roccapiemonte di proprietà del Comune di Roccapiemonte, di sistemazione dell'area circostante e di realizzazione di una serra high-tech"

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI PRESSO IL PALAZZO MARCIANI DI CASALI DI ROCCAPIEMONTE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE, DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE E DI REALIZZAZIONE DI UNA SERRA HIGH-TECH

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) Lavori in appalto (esclusi oneri sicurezza)	
a.1 – opere "a corpo"	€ 193.774,19
Sommano i lavori in appalto (soggetti a ribasso)	€ 193.774,19
a.3) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.604,76
a.4) Oneri di sicurezza aggiuntivi anticovid-19	€ 3.503,68
a.5) Oneri di scarica	€ 95,00
Totale Lavori compreso Oneri per la Sicurezza	€ 204.977,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1. Imprevisti e lavori in economia	€ 2.091,32
b2. Rilievi, accertamenti e indagini	€ 700,00
b3. allacciamenti ai pubblici servizi ivi compresa la spesa per forniture di beni previsti dal progetto	€ 1.000,00
b4. spese tecniche relative alla progettazione - alle necessarie attività preliminari nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - compreso CNPAIA	€ 21.946,83
b5. Compensi incentivanti a personale interno all'Amministrazione:	
b5.1 – R.U.P.	€ 1.552,00
b5.2 – Direttore dei lavori e sicurezza	€ 1.746,00
Sommano compensi incentivanti a personale interno all'Amministrazione	€ 3.298,00
b6. Spese per supporto al RUP	€ 10.816,00
b7. Collaudo Statico	€ 700,00
b8. Deposito Genio Civile	€ 1.109,00

"Lavori per la realizzazione dei laboratori presso il Palazzo Marciani di Casali di Roccapiemonte di proprietà del Comune di Roccapiemonte, di sistemazione dell'area circostante e di realizzazione di una serra high-tech"

b9. Spese per pubblicità e ANAC	€	225,00
Totale spese generali	€	41.886,15
b10. IVA:		
b10a. I.V.A. 22% su Lavori e imprevisti	€	45.555,17
b10b. I.V.A. 22% su b2, b3, b4 e b6	€	7.581,82
Totale IVA	€	53.137,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	95.023,15
IMPORTO OMNICOMPRESIVO DEL PROGETTO (A+B)	€	300.000,00

Salerno, 29.05.2020

Per i Progettisti
Il Capogruppo
ing. Biagino Giorgetto **TENUTA**



R.T.P. : ing. Biagino G. TENUTA
ing. Mattia PISAPIA
arch. Franca Maria BELLO
ing. Alessandro PISAPIA